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1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza ,A” Domu Pomocy Spotecznej na cele mieszkalne — przeznaczone na
catodobowy pobyt pensjonariuszy

Inwestor:
Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest Zmiana sposobu uzytkowania poddasza ,A” Domu Pomocy Spotecznej na
cele mieszkalne — przeznaczone na catlodobowy pobyt pensjonariuszy. Zakres rob6t:

- wykonanie $cian dzialowych nadziemnych (poddasze)
- roboty wykonczeniowe (stolarka, tynki, posadzki)

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia bedgce kosztem
Wykonawcy

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .
. Dostawa i montaz podlicznikbw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkosé

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy
oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wlasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. W razie opadéw deszczu wykonawca we wilasnym zakresie zapewni zabezpieczenie odkrytej czesci
istniejgcego budynku (zdjety dach) przed zamakaniem i obnizeniem jego waloréw uzytkowych i wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi
robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika.

1.4 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie plac  u budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja
osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na
Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma
uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i
usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

1.5 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich:
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajgcy do budynku, na ktérym Wykonawca skiaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot STO0.0

odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruychomego Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie
trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaréw hatasem.

1.7 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa ha budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany
sporzgdzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.2la Prawa
Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotycz ace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma konieczno$ci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu
budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac
takze teren drég i ulic przy placu budowy w szczegélnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegélnosci:
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a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

b. fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

c. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu od ulicy Armii Krajowej do wjazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit sie na
gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajagc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robot, klasy robét, katego  rie rob6t:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — 0gét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz rob6t.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych,
zanikajgcych i odbiorze obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrob6éw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

i). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyroboéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

j)- Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

k). Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
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l). Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego
lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m). Dokumentacja powykonawcza budowy -skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw

n). Obmiar rob6t —pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

0). Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

p). Odbioér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

). Przedmiar robét — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

s). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

t). Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — spos6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

v). Wspdélny Stownik Zamoéwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV)

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy .

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY MUROWE

ST 2.0 TYNKI

ST 3.0 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

ST 4.0 STOLARKA | SLUSARKA

ST 5.0 POSADZKI

ST5.1 PODLOZA POD POSADZKI

N of g A W N -

ST 6.0 ROBOTY MALARSKIE

2.1 Wymagania ogoélne dotycz ace wia sciwo $ci wyrobéw i materiatéw budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego Zzrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na Zzgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdéine zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost ~ aw, sktadowaniem i
kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
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Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
materiatow i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do rob6t innych,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu na i z
terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Rob6t i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materialtdw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatbw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan

prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Likwidacja
placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objetych Umowg. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy oraz teren wokoét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i elementéw rob6t . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robét. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtdbw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne
legitymacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materialy i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw rob6t,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
»dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzit,
» wyniki robét poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
0 przebiegu robdt,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sieg.

6.5.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-

prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie, operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowsg, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd.

m®— wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4 Czas i cz estotliwo $€ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbior korcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
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Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbioér ko Acowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego rob6t”. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5 Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t znikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢: zakres i
lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr po okresie r ekojmi

Nalezy podaé¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie
rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru koncowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

. innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.6 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYS ZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegOlnione w przedmiarze, w szczegoélnosci rozbiorki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegodlnione w przedmiarze, winny byé ujete w kosztach ogoélnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIWZ

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot STO0.0

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

c). zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:

1.

2.
3.
4

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
a1,
42.
43,
44,
45,

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U.
nr 55, poz. 355).

Rozporzagdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja 1998
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw BHP.
Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10726:1999 Wodociggi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.
PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-34503 Préby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos$¢ chemiczna rur i ksztaltek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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46. BN-77/8931-12 Oznaczenie wspéiczynnika zageszczenia gruntu.
47. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
48. BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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